Interno N. 0049296 del 09/08/2024

Pr ot .

ufficio ragioneria -

Prefettura Latina -

DECISIONE DI CONTRARRE ex art. 17, comma 1. del D.Igs. n.36/2023

OGGETTO: Manutenzione obbligatoria degli impianti antincendio installati presso il Comando
Provinciale Carabinieri di Latina, il Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, la Compagnia
Carabinieri di Terracina, le Stazioni Carabinieri di Campoverde, Bassiano, Borgo Podgora, Borgo
Grappa, Sezze Romano e Ventotene.

VISTO I’articolo 17, comma 1 del Codice dei contratti pubblici che recita: “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti,
con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO I’articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici in ragione del quale le
stazioni appaltanti procedono: “all’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita di progettazione, di importo inferiore a 140.000
euro, anche senza consultazione di piu operatori economici, assicurando che siano scelti
soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante’;

CONSIDERATO che dal 01 gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le norme di cui al Libro |
Parte 11 del Codice dei contratti pubblici, concernenti la digitalizzazione del ciclo di vita dei
contratti;

VISTA la Ministeriale n. 42 dell’08.01.2024 (prot. 920 dell’08.01.2024) concernente “Nuovo
codice dei contratti pubblici — Digitalizzazione degli appalti pubblici — Nuovi obblighi di
trasparenza,

CONSIDERATO che le prestazioni oggetto della presente decisione non rivestono un interesse
transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Codice dei
contratti pubblici in particolare per il modesto valore particolarmente distante dalla soglia
comunitaria;

DATO ATTO che il Comando Provinciale Carabinieri di Latina con nota n. 125/2-5-2024 di
prot. del 30/07/2024 ha chiesto ’autorizzazione a procedere tramite il portale MEPA per
I’affidamento del servizio di manutenzione obbligatoria degli impianti antincendio installati
presso le caserme dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Latina indicate in oggetto,
allegando il capitolato speciale d’appalto (comprensivo di allegati) ed il disciplinare di gara;

ATTESO CHE I’importo a base d’asta ammonta ad euro 2.500,00 iva esclusa, comprensivo di
euro 200,00 di oneri per attuazione piani di sicurezza;

RITENUTO opportuno di dover:

a) approvare lo schema di capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara (Allegati A e B)
al presente atto

b) procedere all’esecuzione del servizio coma sopra descritto, mediante invito a presentare
I’offerta ad operatori economici sul MEPA;
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Il Prefetto della Provincia di Latina

DISPONE

1) di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione obbligatoria degli impianti
antincendio installati presso le caserme dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Latina
indicate in oggetto, mediante la procedura RDO semplice sul MEPA agli Operatori Economici
provvisti della necessaria abilitazione presenti nel territorio della Provincia;

2) di approvare i documenti di gara allegati al presente provvedimento;

3) di adottare quale criterio di selezione quello del minor prezzo ai sensi del comma 3 dell’art.

108 del D.Lgs. 36/2023;

4) il contratto si intendera stipulato con I’operatore economico aggiudicatario in forma scritta ed
elettronica, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice dei contratti tramite la sottoscrizione della
Stipula sul MEPA, previa positiva verifica dei requisiti di carattere generale e di capacita
economico — finanziara e tecnico professionale;

5) di nominare ai sensi dell’art. 15 del codice dei contratti Responsabile Unico del Progetto
(RUP) la Dott.ssa Sandra Sparvoli, Funzionario Economico Finanziario, per il quale non
sussistono cause di incompatibilita e/o conflitti di interesse;

6) di autorizzare il R.U.P. all’acquisizione del CIG (Codice Identificativo di Gara) sulla
piattaforma MEPA;

7) il Responsabile dell’Organismo istruttore, ultimate le prestazioni, provvedera ad attestare la
corretta esecuzione dell’intervento manutentivo utile alla liquidazione del dovuto;

8) la relativa spesa sara imputata al competente capitolo di bilancio 2652 p.g. 01 per I’ esercizio
finanziario 2024;

9) la pubblicazione della presente decisione a contrarre nella sezione Amministrazione
Trasparente sul sito della Prefettura.

Latina, data del protocollo

. Il Prefetto
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OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI ALL’INTERNO DELLE CASERME

DELL’ARMA DEI CARABINIERI SEDI DEL COMANDO PROVINCIALE DI LATINA, DEL
REPARTO TERRITORIALE DI APRILIA, DELLA COMPAGNIA DI TERRACINA E DELLE
STAZIONI DI BASSIANO, CAMPOVERDE, BORGO PODGORA, BORGO GRAPPA, SEZZE
ROMANO E VENTOTENE.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART.1-OGGETTO DELL’APPALTO

L

L’appalto in argomento prevede I’esecuzione di tutte le opere ¢ provviste occorrenti per eseguirei
gli interventi in oggetto, secondo le indicazioni riportate nel prospetto in allegato, che costituisce
parte integrante del presente capitolato.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
definire il lavoro completamente compiuto.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre ¢ comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione ’articolo 1374 del Codice civile.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

1.

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

Importo in euro a corpo
a. Importo esecuzione lavori 2.300,00
b. Oneri per attuazione piani di sicurezza 200,00
a.t+b. IMPORTO TOTALE (Iva esclusa) 2.500,00

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

L’importo di cui al comma 1, lettere b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
non ¢ soggetto ad alcun ribasso di gara.

L’appalto sara aggiudicato con il criterio del prezzo piu basso mediante procedura negoziata
attraverso la piattaforma digitale Me.P.A..

Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1

Il contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, del D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50.
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[’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Ik vietata la cessione del contratto, a pena di nullita.

[.’Impresa appaltatrice ¢ tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto.

Ai sensi del nuovo Codice degli appalti D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, gli oneri per la sicurezza non
sono oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sara quello risultante dalla somma dell’importo
derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, piu gli
oneri per la sicurezza medesima, scorporati dalla Stazione appaltante ed evidenziati negli atti di
gara.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 4 - CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

1.

’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 10 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
viene fissato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini
per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine di anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto. Qualora sia indetta
una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, 1’aggiudicatario ¢ escluso
dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici.

ART. 5 - CONDIZIONI, NORME E PRESCRIZIONI

1.

[.’appalto ¢ soggetto alla rigorosa osservanza di quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto, oltre che di Leggi, Decreti, Circolari, Regolamenti, anche se non espressamente citati,
attualmente vigenti od emanati prima dell’inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo
che particolare, per quanto riguarda strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, ecc.;
[.’esecuzione dei lavori in argomento sara subordinata all’osservanza di tutti i patti, oneri e
condizioni stabiliti in questo Capitolato e per quanto in esso non previsto:

a. dal D.LLgs 18 aprile 2016 nr. 50 recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi
¢ forniture;

b. dalla legge e dal regolamento per I’amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale
dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18 novembre 1923, n, 2440 e 23 maggio
1924, n. 827;

c. dal D.lgs 81/2008 (specificano anche i rischi da interferenze relativamente a
forniture/servizi/lavori da eseguire nel comprensorio) DD.LLGGSS 22/1997, 209/2003, 4/2008
e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti.
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ART. 6 - GARANZIE

1.

2.

L’appaltatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento, alla manutenzione ¢
all’utilizzo delle singole parti componenti e del sistema nella sua globalita.

[’assuntore dovra rassegnare, in serie completa, prima dell’inizio dei lavori, i campioni e le
specifiche tecniche di tutti i materiali, manufatti e apparecchiature che intende installare e che gli
saranno richiesti dal Responsabile designato dalla Stazione appaltante che, approvati lascera in
cantiere a disposizione fino al termine dei lavori. Durante il corso dei lavori e ad ultimazione degli
stessi, potranno essere effettuate da parte della Stazione appaltante, in contraddittorio con
’assuntore, ¢ cid indipendentemente dalle ulteriori operazioni effettuate al collaudo, prove e
verifiche, con strumenti forniti dall’assuntore stesso, atte ad accertare la perfetta esecuzione dei
vari impianti in relazione alle norme e prescrizioni vigente.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti senza porre intralcio al servizio istituzionale ed alla
funzionalita dei Reparti presenti nell’edificio in argomento. Sono inoltre oggetto del presente
appalto I’intervento di somma urgenza che la medesima ditta aggiudicataria deve garantire entro le
48 ore secondo la seguente modalita: a seguito di chiamata diretta della Stazione appaltante.

CAPO 3 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 7 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pit o in meno con ’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli
articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dall'articolo 149 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche
gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore ritenesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto al Responsabile designato prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

ART. 8 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 30 (trenta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’ appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
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lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale, pud chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 10
giorni prima della scadenza del termine. La richiesta ¢ presentata al Responsabile designato
dalla Stazione appaltante.

ART. 9 - PENALITA’

1. E facolta della Stazione appaltante provvedere alla risoluzione dell’accordo qualora la ditta
aggiudicataria manchi in tutto o in parte alle modalita esecutive del presente disciplinare,
riservandosi di provvedere diversamente, imputando alla stessa le relative spese, incluso il
riconoscimento del danno.

2. La Stazione appaltante, salvo diverse prescrizioni contrattuali applichera al contraente in caso di
inadempienze, parziale ¢/o totale /o di ritardo nell’adempimento delle prestazioni di servizio da
parte dell’appaltatore, quale ne sia la causale, le penalita previste dall'art.53 del D.M. nr. 181 del
18/10/2014.

3. Le penali vengono applicate dalla Prefettura di Latina su segnalazione dell’incaricato
dell’accertamento dell’esecuzione del servizio o da colui che ne svolge temporaneamente le
funzioni.

4. 1l procedimento amministrativo per I’applicazione delle penalita ¢ avviato con la constatazione

scritta ed inviata tramite pec dell’inadempimento o del ritardo al contraente che, entro 15 giorni,

puo comunicare le proprie giustificazioni.

.a mancata comunicazione non ¢ causa di sospensione del procedimento stesso.

6. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’ Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore ed
alle incombenze previste dalla legge.

7. La ditta appaltatrice resta comunque totalmente responsabile dei lavori eseguiti e dei materiali
forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante riserva
di avanzare in sede di collaudo finale ed in sede di rivalsa per i vizi occulti entro i termini di
garanzia, secondo quanto previsto dal Codice civile e dalle normative in vigore.

(9]

ART. 10 - SOPRALLUOGO
E possibile, previ accordi telefonici con i Responsabili designati, eseguire il sopralluogo per
visionare i luoghi ed il lavoro da effettuare.

ART. 11 - OPERE INCLUSE NELL’APPALTO
Le opere che formano oggetto dell’appalto riguardano i lavori da eseguirsi agli impianti antincendio
installati presso le caserme dell’ Arma dei Carabinieri in oggetto indicate.

ART. 12 — CARATTERISTICHE TECNICHE
1. Tutti i materiali impiegati dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalle leggi vigenti.
2. Laposa in opera deve essere effettuata a “regola d’arte”.
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I materiali di risulta dovranno essere allontanati e trasportati dall’assuntore presso gli impianti
di smaltimento senza che gli venga riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

CAPO 4 - NORME FINALI

ART. 13 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO

1.

2,

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori ¢ emesso dal Responsabile designato dalla Stazione
appaltante. Deve essere emesso non oltre 3 mesi dall’ultimazione dei lavori.

In caso di Collaudo Tecnico Amministrativo, I’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il
lavoro, emette il certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla
data della relativa emissione. Successivamente, si intende approvato ancorché I’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di
tale periodo, ’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e 1 vizi dell’opera,
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.

Fino all’intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante ha la facolta di
procedere a un nuovo collaudo.

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE

1.

Sono a carico dell’ Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri e
obblighi descritti in ogni parte del presente Capitolato Speciale, di cui 1I’Appaltatore dovra tener
conto nel formulare la propria offerta e nell’esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun
compenso aggiuntivo sara corrisposto all’appaltatore per 1’osservanza di tali obblighi e oneri.

Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di Sicurezza di cui al D.
Lgs. 81/2008 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del
relativo importo come determinato nel Piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.

L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono 1 lavori costituenti oggetto del presente capitolato e a continuare ad applicare i suddetti
contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi
vincolano I’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni
stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana,
dalle dimensioni dell’impresa e da ogni qualificazione giuridica.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad applicare tutte le norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della
prevenzione antinfortunistica, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs.
81/2008. L’ Appaltatore assume quindi sopra di sé la responsabilita penale e civile, piena ¢ intera,
derivante da qualsiasi causa e motivo ¢ in special modo per infortuni ¢ danni arrecati
all’Amministrazione ed a terzi, a causa di manchevolezze ¢ negligenze nell’esecuzione degli
adempimenti contrattuali, in dipendenza del presente appalto.

[’appaltatore ¢ tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre
al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non gia presentato in sede di gara), il Documento
Unico di Regolarita Contributiva di cui all’art. 2, comma 2, D. Lgs. 25/09/02, n. 210 - se non gia
presentato o acquisito d’ufficio in sede di gara - ovvero, laddove tale documento non sia
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acquisibile, le certificazioni attestanti la regolarita dell’Impresa nei confronti di INPS, INAIL e

Cassa Edile (se non gia presentate o acquisite d’ufficio in sede di gara) attestanti la regolarita

dell’Impresa con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ¢ i conseguenti adempimenti in materia

contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile, secondo la legislazione
italiana e i Contratti Collettivi vigenti o secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L’appaltatore & tenuto a consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione ¢ comunque prima della

consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome

¢ relative responsabilita da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di

Sicurezza di cui al citato D. Lgs. 81/2008 ¢ s.m.. Il Piano Operativo deve essere redatto in

conformita alle prescrizioni del D.P.R. 222/03.

Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti, i quali tutti

devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:

a. sostituire il proprio Rappresentante o il Direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto
appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte della Stazione
appaltante nei casi ¢ secondo le modalita indicate dagli artt. 4 ¢ 6 del Capitolato Generale dei
Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00;

b. la formazione ¢ manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all’entita dei lavori, per
assicurare una perfetta ¢ rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ¢ in conformita alle
norme d’igiene.

c. provvedere, all’atto della formazione del cantiere, all’obbligo di disporre una tabella di
dimensioni adeguate ¢ con I’indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard
dell’ Amministrazione;

d. provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti
stradali interessati ai lavori;

¢. la manutenzione del cantiere, la pulizia quotidiana dello stesso;

f. provvedere allo sgombero nel cantiere del materiale, dei mezzi d’opera e degli impianti di sua
proprieta entro 10 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione;

g. l’adozione nell’esecuzione dei lavori di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e 1’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi ¢ dei terzi,
nonché per evitare danni a persone o cose presenti nell’area. Ogni piu ampia responsabilita in
caso di infortuni ricadra pertanto sull’ Appaltatore, restandone sollevati I’ Amministrazione e il
personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;

h. provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di
forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi e a tutte
le opere provvisionali;

i. provvedere all’assicurazione rischio contro terzi inerente I’esecuzione dei lavori, nel rispetto di
tutte le prescrizioni di cui al presente Capitolato;

j. aprovvedere all’assicurazione contro i furti, gli incendi e I’azione del fulmine di tutte le opere
del cantiere, dall’inizio dei lavori fino all’approvazione del collaudo finale, comprendendo nel
valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le
prescrizioni di cui al presente Capitolato;

k. provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria a illustrare le
modalita tecnico-scientifiche adottate e i materiali utilizzati negli interventi;
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a lavori ultimati ¢ prima dell’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione,
I’appaltatore dovra fornire la Dichiarazione di Conformita, secondo le disposizioni di Legge;

ART. 15 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE
1. Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, ’appaltatore dichiara:

a.

b.

di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli
impianti che la riguardano;

di aver valutato nell’offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere
provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi
contrattuali e sul corrispettivo dell’appalto e, quindi, non sara compensata a parte alcuna opera
od onere provvisionale o di sicurezza. L’appaltatore non potra quindi eccepire, durante
I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, trannc
che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice
Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

2. Con D’accettazione dei lavori, I’Appaltatore dichiara di avere la possibilita, 1 mezzi ¢ la
manodopera necessari per procedere all’esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di
sicurezza e di buona tecnica costruttiva.



%/ﬁ //f/////////// A / % Cpoverse

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI ALL’INTERNO DELLE CASERME
DELL’ARMA DEI CARABINIERI SEDI DEL COMANDO PROVINCIALE DI LATINA, DEL REPARTO
TERRITORIALE DI APRILIA, DELLA COMPAGNIA DI TERRACINA E DELLE STAZIONI DI
BASSIANO, CAMPOVERDE, BORGO PODGORA, BORGO GRAPPA, SEZZE ROMANO E
VENTOTENE.

IMPORTO A BASE D'ASTA: 2.500,00 oltre iva
CODICE IDENTIFICATIVO GARA:

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DURATA E TERMINI

I lavori in oggetto indicati saranno eseguiti nei tempi e nelle modalita previste nel
Capitolato Speciale d'Appalto in allegato e comunque non oltre 10 giorni a partire dalla
data di stipula.

Il D.E.C., individuato nella figura del Comandante del Reparto dove saranno eseguiti i
lavori, dara comunicazione all’operatore economico e al Responsabile Unico del
Procedimento dell’avvio dell'esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dal termine dei lavori, il D.E.C. dovra inviare a questo Ufficio
attestazione di regolare esecuzione.

2. PROCEDURA PERL’AFFIDAMENTO

Il servizio verra affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.LGS.
31/03/2023, n. 36.

3. PAGAMENTI

Il Ministero dell’Interno provvedera al pagamento dopo favorevole verifica di
conformita/regolarita sui lavori effettuati, regolarita del D.U.R.C. ed Agenzia delle Entrate -
Riscossione, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale a
mezzo bonifico.

Il documento fiscale in formato elettronico, con la descrizione analitica della "natura, qualita e
quantita dei beni e dei servizi formanti oggetto della prestazione”, dovra essere intestato a
questo Ente ai sensi del D.M. nr. 55 datato 03/04/2013, ed inviato tramite il Codice
Univoco Ufficio 9MA77H
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L'Appaltatore, a pena di nullita del contratto, assumera tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 € s.m.i..

CONTROVERSIE

In caso di controversie nascenti dall’interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque
connesse allo stipulando contratto per la fornitura dei servizi richiesti, ¢ esclusivamente
competente il foro di Latina.

PENALITA

In caso di inadempienze nella prestazione (ritardo nella consegna o difformita) saranno applicate
le seguenti penalita:

a) pari al tre per cento dell’ammontare del prezzo netto della prestazione o della porzione di
prestazione, in tutto o in parte difforme rispetto alle previsioni contrattuali o alle specifiche
tecniche, salva la risarcibilita del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile;

b) pari all’uno per mille del valore contrattuale nei casi concernenti:

- il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in materia di presentazione e
conservazione della documentazione tecnica o delle certificazioni inerenti alla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, alla previdenza e all’infortunistica;

- ogni altro inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali, fuori dai casi di cui alla
lettera a), salva la risarcibilita del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 del Codice
Civile;

L’importo delle penalita, singolarmente e cumulativamente considerato, non puo essere

superiore al dieci percento dell’ammontare complessivo del contratto, pena la risoluzione
dello stesso per inadempimento.

L’applicazione della penalitd verra comunicata per iscritto a mezzo raccomandata o pec.
[’inadempienza si riterra debitamente contestata all’impresa al momento della ricezione della
suddetta comunicazione, a decorrere dal quale I’impresa potra presentare le proprie
controdeduzioni entro il termine perentorio di quindici giorni. Successivamente, 1I’Ente adottera
delle determinazioni di propria competenza, sempre mediante comunicazione scritta a mezzo
raccomandata o pec. Dalla data in cui verra partecipato all’impresa 1’atto amministrativo con cui
vengono commisurate le penalita, il contraente avra trenta giorni di tempo per avanzare istanza
motivata di disapprovazione delle stesse, presentando le relative giustificazioni corredate da
idonea documentazione.

L’importo della penalita sara decurtato dal corrispettivo della fattura relativa alla
prestazione in argomento. Nel caso di tre contestazioni scritte, I’Ente si riservera piena
facolta di considerare il contratto risolto di diritto, fatto salvo 1’applicazione delle penali, il

risarcimento dei danni e I’escussione della garanzia prestata.
2
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6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto nel presente atto si fara esplicito riferimento a:

a) Codice civile;

b) Disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato
(R.D. nr. 2440 del 18/11/1923) e relativo regolamento attuativo delle stesse, approvato con
R.D. nr. 827 del 23/05/1924;

¢) D.Lgs.nr.36 del 31/03/2023

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dall’'impresa sono raccolti presso
I’Ente per le finalita di gestione del rapporto contrattuale anche in maniera automatizzata.

8. CONTATTI

Responsabile per sopralluogo: Responsabili dei Reparti interessati.



