



Il Prefetto della Provincia di Viterbo

DECISIONE DI CONTRARRE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ed in particolare l'articolo 17 comma 2, il quale stabilisce che "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

VISTO l'articolo 48, del predetto decreto legislativo, che disciplina le modalità di affidamento e l'esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, tenuto conto che lo stesso è rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare;

VISTO l'articolo 50, comma 1, lettera b);

VISTA la nota n. 406/442-1-1992 del 08/05/2024, con la quale il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Viterbo ha rappresentato a questa Prefettura la necessità e l'urgenza di provvedere, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, garantire la regolare erogazione dell'energia elettrica e garantire il sistema di difesa passiva, ad un intervento urgente di verifica dell'impianto di messa a terra per assicurare la regolare erogazione dell'energia elettrica e l'immediato ripristino in occasione di eventuali disservizi presso la caserma carabinieri di Montefiascone;

VISTO il verbale di urgenza redatto in data 06 maggio 2024 dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Montefiascone dal quale si evince che è stato ritenuto necessario, indifferibile ed urgente procedere al suddetto intervento;

TENUTO CONTO che, per i lavori in argomento, dopo ricerca di mercato, è stata individuato l'Organismo di Certificazione "ARPA LAZIO" di Rieti;

PRESO ATTO che il costo dell'intervento è stato quantificato in € 555,52 oltre Iva di legge come indicato nel preventivo acquisito e ritenuto congruo;

TENUTO CONTO di poter finanziare la somma di € 555,52 oltre Iva di legge con i fondi da imputare al cap. 2557/01 es. fin. 2024, come da circolare ministeriale dell'08 febbraio 2024;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte e considerata l'urgenza, di poter ratificare l'importo di € 555,52 oltre Iva di legge;

DISPONE

- 1) di approvare l'allegato verbale di urgenza redatto in data 06 maggio 2024 dal Responsabile del Procedimento contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare la situazione meglio descritta in premessa;
- 2) di prendere atto che l'intervento è stato tempestivamente effettuato dall'Organismo di Certificazione "ARPA LAZIO" di Rieti, in considerazione della trasmissione della dichiarazione di buona esecuzione con nota nr 406/442-1-1992 del 08/05/2024;
- 3) di imputare la spesa di € 555,52 oltre Iva di legge al cap. 2557/01 es. fin. 2024;
- 4) di nominare Responsabile Unico di Progetto (RUP) il Dirigente Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023;
- 5) di pubblicare la presente decisione di contrarre sul sito internet della Prefettura di Viterbo (www.prefettura.it/viterbo), nella sezione "amministrazione trasparente" – bandi di gara e contratti – anno 2024.

p. IL PREFETTO

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Caputo)

Salta